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Tárgy: Balatonvilágos Magyar utca és környéke szennyvízcsatorna építési munkáival kapcsolatos építési szerződés

A tárgyra vonatkozó észrevételeimet és javaslataimat a Vállalkozó által szerkesztett szerződés-tervezet rendelkezéseinek és számozásának sorrendjében, azok mentén haladva teszem meg.

1. Az 1. pontban a szerződő felek megnevezésénél és adatainál a felek képviselőinek neve és tisztsége is feltüntetendő.

2. A 2. pont kiegészítendő 2.4. alponttal:

„2.4. A felek megállapítják, hogy Megrendelő a Vállalkozónak átadta a jogerős építési engedélyt, a szakhatósági hozzájárulásokat, valamint a teljes engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációt, amelyet a Vállalkozó teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak talált.”

3. Az 5.1. pontba az Építési naplóba a Megrendelő részéről bejegyezni jogosult személy adatai után fel kell venni az alábbiakat:

„Nevezett személy a Megrendelő műszaki ellenőre, aki a kivitelezéssel kapcsolatos észrevételeit a Vállalkozó művezetőjével közölheti. A műszaki ellenőr illetve a művezető a másik félnek szóló műszaki jellegű közleményeit köteles az Építési naplóba bevezetni.

Az építési szerződés teljesítési idejét vagy a teljesítés minőségét érintő körülményekről való tájékoztatást vagy közleményt a másik fél székhelyére is meg kell küldeni.”

4. Az 5.2. pontból a régi Ptk-ra hivatkozást (Ptk. 404. § (1) bek.) el kell hagyni, továbbá ezt az alpontot ki kell egészíteni:

„Az építési terület őrzése, a baleset, vagyon és tűzvédelem ellátása, valamint a kivitelezés során keletkező hulladék elszállítása a Vállalkozó feladata.”

5. Az 5.6. pont kiegészítendő:

„Ha a Vállalkozó azt állapítja meg, hogy többlet vagy pótmunka végzésének szükségessége merül föl, erről a Megrendelőt köteles haladéktalanul értesíteni. Az értesítést követően a felek megállapodnak a többlet vagy pótmunka díjazásáról.”

6. Az 5.8. pont kiegészítendő:

„Amennyiben több alvállalkozó bevonására kerül sor, ezek munkavégzésének összehangolása a Vállalkozó feladata.”

7. Az 5.9. pont kiegészítendő:

„A Megrendelő jogosult a kivitelezés folyamatos ellenőrzésére, ezt a jogát azonban csak a munkaidő alatt gyakorolhatja.

A Megrendelő a Vállalkozót az anyagfelhasználás és a hibátlan teljesítés érdekében utasíthatja. A Vállalkozó az utasítást csak annyiban köteles elfogadni, amennyiben az okszerű és a munkaszervezésre nem terjed ki.

Ha a Megrendelő olyan utasítást kíván adni, amely tervmódosítást igényel, a módosításra vonatkozó engedély beszerzése a Megrendelő kötelessége.

A Vállalkozó az olyan utasítást, amely többletmunkával és többletköltséggel jár, csak akkor köteles elfogadni, ha ennek költség-megtérítését a Megrendelő vállalja.”
8. A 7. pont kiegészítendő a 7.7. alponttal:

„7.7. A Megrendelő a kivitelezés átvétele esetén a vállalkozási díjból visszatarthatja a hiányok pótlásához illetve a hibák kijavításához szükséges összeget, valamint az esetleges díjleszállítás várható összegét.”

9. A 8.1. pont kiegészítendő a következőkkel:

„A Megrendelő az átadás-átvétel befejezésétől számított 12 hónapban utó-felülvizsgálatra határidőt tűz ki, az utóvizsgálat során jegyzőkönyv készül.

Az utó-felülvizsgálati jegyzőkönyvben rögzített hiányok, hibák pótlására illetve kijavítására a Vállalkozó …….. napon belül köteles.

Az utó-felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hibák kijavítását a Megrendelő csak a jótállási időn belül követelheti.”

10. A 8. pont kiegészítendő a 8.3. alponttal:

„8.3. Minőségi kötbér: akkor követelheti a Megrendelő, ha a létesítmény átvételét a rendeltetésszerű használatot akadályozó jelentős hibák miatt tagadja meg. Mértéke a késedelmi kötbérrel azonos.

Meghiúsulási kötbér: abban a nem várt esetben, ha a teljesítés jogszerű elállás vagy valamelyik fél felróható magatartása miatt meghiúsul, az azért felelős partner köteles megfizetni. Mértéke a vállalkozási díj …… %-a.

A Megrendelő akkor állhat el a szerződéstől, ha kétséget kizáróan igazolható hogy a vállalkozás nem tudja a kivitelezést rendeltetésszerű használatra alkalmas módon befejezni.”

11. A 9. pont kiegészítendő 9.2. alponttal:

„9.2. Az átadás-átvétel befejezésének időpontjában a kárveszély viselése átszáll a Megrendelőre.”

12. Aláírásoknál technikai jellegű javaslat: a nevek (F. B. és R. J.) elé célszerű odaírni a „képviseli” szót.

Kérem fentiek szíves elfogadását.

Veszprém, 2017. április 6. 


Tisztelettel:


Dr. Megyery Tamás
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