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Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. május 8-ai ülésére 

Tárgy: Kultúrház szigetelés
Előterjesztő: Fekete Barnabás polgármester 

Előkészítette: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltség

Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2017. (IV.10.) számú határozatával döntött arról, hogy a Kultúrház szigetelési munkáira tett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő Telgarten Plusz Kft. bruttó 4.051.833 Ft összegű ajánlatát fogadja el. 
A Kft. megküldte a vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetet. 
Javasolom a képviselő-testületnek a szerződés tervezetben foglaltak elfogadását, aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását. 

Az épület szigetelési munkái műszaki ellenőri feladatai ellátására ajánlatok kerültek bekérésre. 

A műszaki ellenőrzésre az alábbiaktól érkezett ajánlat:

1. Bánáti Tamás. A feladat ellátására vonatkozó ajánlata 110.000 Ft+ Áfa, összesen 139.700 Ft.

2. Bende Lajos. Ajánlata bruttó 50.000 Ft

3. Csavajda Balázs. Az ajánlat 65.000 Ft +Áfa, összesen 82.550 Ft.

Javasolom a képviselő-testületnek a Kultúrház szigetelési munkáinak műszaki ellenőri feladatai ellátására vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot tevő Bende Lajos műszaki ellenőr bruttó 50.000 Ft összegű ajánlatának elfogadását, a vonatkozó megbízási szerződés tervezetben foglaltak jóváhagyását, aláírására a polgármester és a jegyző felhatalmazását.

Kérem a képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, az alábbi határozati javaslatok elfogadására.
Balatonvilágos, 2017. május 2.










Fekete Barnabás 










  polgármester

1. Határozati javaslat
1. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 97/2017. (IV.10.) számú határozatával a Kultúrház szigetelési munkáira tett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő Telgarten Plusz Kft. (8600 Siófok, Fő u. 45. 2/10.) bruttó 4.051.833 Ft összegű ajánlatát elfogadta. 
2. A képviselő-testület jóváhagyja a vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetben foglaltakat, és aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt. 

Felelős: Fekete Barnabás polgármester


  Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző

Határidő: 2017. május 
2. Határozati javaslat

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kultúrotthon épületének hőszigetelési munkálatai műszaki ellenőri feladatai ellátására vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot tevő Bende Lajos 8171 Balatonvilágos, Esze Tamás utca 13. szám alatti lakos 50.000 Ft + 0Áfa, összesen bruttó 50.000 Ft összegű ajánlatát. A döntés végrehajtásához szükséges 50.000 Ft előirányzatot az önkormányzat 2017. évi költségvetésébe a 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción a működési tartalék terhére biztosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó megbízási szerződés aláírására. Egyben felkéri a jegyzőt az előirányzat költségvetési átvezetésére.

Felelős: Fekete Barnabás polgármester


  Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző

Határidő: 2017. május 19.
ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

tervezet
Balatonvilágos, kultúrház szigetelési munkái
Amely létrejött egyrészről a
Balatonvilágos Község Önkormányzata
8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.

Adószám: 15734044-2-14

Bankszámlaszám: 11748083-15428684

Képviseli: Fekete Barnabás polgármester
mint megrendelő ( továbbiakban: Megrendelő )

másrészről a

Telgarten Plusz Kft
1173 Budapest, Felsőbánya u.1.
Cégjegyzékszám: 01-09-195088
Adószám:24297202-2-42
Bankszámlaszám: 10403923-50526683-54551003
Képviseli: Tauber Gabriella 
mint vállalkozó ( továbbiakban: Vállalkozó )

között alulírott napon és helyen Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 97/2017. (IV.10.) és a ……../2017.(V.08.) számú határozataiban foglaltak alapján, az alábbi feltételek szerint:

1.) 
A szerződés tárgya:


A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a 2017.03.22-én szigetelési munkára átadott Árajánlat (1. sz. melléklet) alapján az alábbi munkákat:

· Balatonvilágos Község Kultúrotthon hőszigetelés kivitelezési munkái a jelen szerződés 1. sz. mellékletét képező 2017.03.22.-én készült Költségvetésben meghatározott munkarészek és költségek szerint.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésszerű teljesítés tekintetében az 1. sz. melléklet előírásait tekintik irányadónak. 

2.)
A vállalkozói díj

2.1.
 Szerződő felek az 1. pontban rögzített munka elvégzésének kivitelezői vállalkozói díját bruttó 4.051.833 Ft, azaz bruttó négymillió-ötvenegyezer-nyolcszázharminchárom forint összegben határozzák meg. 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítésének függvényében 1 db anyag előleg számla benyújtására, és 100% készültségénél 1 db végszámla benyújtására jogosult, az alábbiak szerint:

1. részszámla (anyagdíj) a szerződéskötéskor:  
2.752.814 Ft,

2. végszámla (munkadíjak) 100%-os készültségkor:  1.299.020 Ft.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően, az arról felvett teljesítést igazoló jegyzőkönyv alapján a Vállalkozó végszámlát állít ki. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás a végszámla kiállításának és benyújtásának feltétele. A sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését a felek által közösen felvett műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv igazolja.
A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel lebonyolítása!

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelően kiállított végszámla kézhezvételétől számított 8, azaz nyolc naptári napon belül átutalja a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott számlájára.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a fent rögzített fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, abban az esetben a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosult.

2.2.
Felek megállapodása alapján a vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, melyet a jelen szerződés és mellékletei, az elvégezendő munkaként és beszerzendő anyagokon kívül felsorol, és amelyek szükségesek a műszaki tartalom és a tételes költségvetés szerinti eredmény eléréséhez, a szerződés 1. pontban rögzített munka I. osztályú kivitelezéséhez. 

A vállalkozói díj magába foglalja továbbá:

· a függőleges és vízszintes anyagmozgatás költségeit,

· valamint a fel, és levonulással kapcsolatos összes költséget,

· az elvégzett munkák megóvási költségeit,

· a végleges műszaki átadás-átvételig szükséges fenntartási költségeket.

2.3.
A Vállalkozó a fenti Vállalkozói díjon felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megrendelő által írásban megrendelt pótmunkák ellenértékét.

Szerződő felek rögzítik, hogy Vállalkozó (többletmunka kivéve!) pótmunka végzésére, illetve többlet anyagfelhasználásra csak abban az esetben jogosult, amennyiben ehhez Megrendelő előzetesen írásban hozzájárult.

Az írásos hozzájárulásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

· elvégzendő munkát és az anyag mennyiségét,

· elfogadott árat,

· kivitelezési határidőt, illetve mindezek esetleges módosító adatait.

3.)
A szerződés kivitelezési határidői:

3.1.
A munka kezdésének, illetőleg a munkaterület átadásának – átvételének időpontja 2017. 05.20. napja, a terület átadása megtörténhet ezt megelőzően átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján.

3.2.
A munka befejezésének időpontja 2017. 06.30.  
Ebbe nem számít bele azon időtartalom, amely a Megrendelő által esetlegesen megrendelt pótmunkák elvégzéséhez technológiailag szükséges. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pótmunkák megrendelésekor kifejezetten rögzítik az azok elvégzéséhez szükséges időtartamot, és a teljesítési határidőt ennek megfelelően módosítják, amennyiben ez technológiailag indokolt.

4.)
Kötbérek, szankciók


Szerződő felek megállapodnak abban, hogy késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó 

- az első 30 nap folyamán a vállalkozói díj napi 0,5 %-nak 

- a következő 30 nap folyamán napi 1 % -nak, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 10 % -nak 

megfelelő összegű kötbért fizet. 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a kivitelezés késedelme a 15 napot meghaladja, abban az esetben Megrendelő jogosult – a Vállalkozóval történő teljes körű elszámolás mellett – a jelen szerződéstől elállni, azzal, hogy ebben az esetben Vállalkozó a nem teljesített kivitelezés bekerülési költségének 10%-át meghiúsulási kötbérként köteles megfizetni a Megrendelő részére.

5.)
Megrendelői jogosultságok, kötelezettségek

5.1.
A megrendelő jogosult és köteles:

- a jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét növelni vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni, azonban ennek ár és határidő vonzatában köteles a Vállalkozóval írásban megállapodni. Írásbeli megállapodás hiányában a Megrendelő ezen jogait nem gyakorolhatja. 
Amennyiben a Megrendelő bizonyos munkarészektől a jelen szerződés aláírását követően eláll, és a Vállalkozót ebből eredően kár éri, a Megrendelő köteles azt a Vállalkozónak megtéríteni. 

- más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat, a Vállalkozó költségére, ha írásbeli felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt vagy hiányolt munkákat nem javítja, vagy nem végzi el, Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől és nem teljesítési kötbért a Vállalkozóra hárítani. (a teljes nettó vállalkozói díj 10%-a)

- Megrendelő jogosult kifogásolni vagy megtagadni a jelen szerződéstől eltérő alkalmazott technológiát, berendezéséket vagy eszközöket.

6.)
Vállalkozói jogosultságok, kötelezettségek

6.1.
Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit műszaki átadás– átvételi eljárással teljesíti. Köteles az elkészült munkát készre jelenteni. A közösen egyeztetett időpontban a szerződő felek a műszaki átadás – átvételi eljárást megtartják, melyről mindkét fél által egyetértőleg felvett átadási jegyzőkönyv készül.

6.2.
A felek a munka rész-vagy végleges átadási időpontját megelőzően 2 nappal előzetes bejárást tartanak és rögzítik az átadás–átvételi eljárásig megszüntetendő hiányosságokat.

6.3.
Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat a vállalkozási szerződés feltételei alapján végzi el a vonatkozó MSZ-EN, MSZ-ISO, EN, ENV és ISO szabványoknak, a szakmai műszaki irányelveknek és a műszaki tudományok általános elvárásainak megfelelő minőségben.

Vállalkozó köteles az építési munkálatokról építési naplót vezetni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 40. §, és az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009.(IX.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

6.4.
Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt helyszíni méretfelvételt készít, a tényleges méreteket és mennyiséget ellenőrzi. 

6.5.
A végzett munka, minőségi megfelelőségének vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye számára elmarasztaló, annak költségét Vállalkozó köteles viselni és a Megrendelő által megrendelt bontást, javítást vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni.

6.6.

Vállalkozó feladata a kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (állványzat, technikai eszköz és berendezés) telepítése, helyszínen tartása, mozgatása, és a kivitelezés befejezésekor annak a munkaterületről történő eltávolítása.

6.7.
Vállalkozó feladata a meglévő épület szerkezeteinek állagmegóvása.

6.8.
Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, és az intézkedéseknek az építési naplóba történő bejegyzéséről gondoskodni.
6.9.
Amennyiben a kivitelezés során, illetőleg a garanciális időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vezethetők vissza, akkor ezeket vállalkozó felszólításra, azonnal térítésmentesen és egészben köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőben nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát a Vállalkozó költségére mással elvégeztetni, illetőleg elállni a szerződéstől a nem teljesítési kötbér alkalmazása mellett is.

6.10.
Vállalkozó kötelezettsége a munkaterület, valamint az igénybe vett közterület folyamatos tisztán tartása, a hulladék, szemét és sitt munkaterületről történő elszállítása.

6.11.
Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszűntethető legyen, és ennek érdekében ezen akadályoztatásokra a Megrendelő figyelmét időben felhívni.

6.12.
Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen saját felelősségi hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni, dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztonsági eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni, és használatukat folyamatosan ellenőrizni. E körben esetlegesen felmerülő mulasztások, az ebből eredő kötelezettségek jogkövetkezményei a vállalkozót terhelik.

6.13.
Vállalkozó az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendeletben szereplő foglalkozási ágaknál a munkát érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező dolgozókkal köteles elvégeztetni.

6.14.
Vállalkozó köteles a Megrendelő ellenőrzésre és intézkedésre jogosult képviselői munkavédelmi ellenőrzését segíteni, intézkedéseiket magára nézve kötelezőnek tekinteni.

6.15.
Vállalkozó köteles minden biztonságtechnikai rendellenességet a Megrendelő felelős vezetőjének jelenteni, a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetet kivizsgálni, bejelenteni és a szükséges nyilvántartást vezetni.

6.16.
Vállalkozó köteles állag-, vagyon-, és életbiztosítással rendelkezni, (all-rizikó) az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes felelősséggel –költségvállalás mellett – tartozik.

6.17.
Vállalkozó munkavégzéskor olyan gépeket köteles üzemeltetni, amelyek az irányadó rendeletekben előírt zajkibocsátási határértéket nem haladják meg, illetve amelyek rendeltetésszerű használatra alkalmas, jó állapotban vannak, illetve amelyek a hatályos munkavédelmi előírások feltételeit biztosítani tudják.

6.18.
A harmonizált törvényi szabályozás alapján még a beépítés megkezdése előtt átadja a beépítésre kerülő anyagok, segédanyagok és termékek CE bizonylatait, gyártó-művi bizonylatait és/vagy a hatóságok által megkövetelt, az EU akkreditált intézetei által kiadott minőségi tanúsítványait. Ezen dokumentumok átadása a műszaki átadás-átvétel megkezdésének, és a végszámla kifizetésének a feltétele.

7.)
Általános feltételek

7.1.
A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő által jóváhagyott dokumentáció alapján a jelen szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek megfelelő minőségben elkészült, és az átvétel tényét az átadás – átvételi eljárás során a Megrendelő és a műszaki ellenőr az átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolják. 

7.2.
Vállalkozó jogosult teljes felelősség mellett – megrendelői írásbeli jóváhagyás esetén – célszerűbb műszaki megoldást alkalmazni. A célszerűbb műszaki megoldással érintett munkarész dokumentációját a Vállalkozó készíti el. Az így előkalkulált megtakarítás megosztásában szerződő felek megoldásonként külön állapodnak meg.

7.3.
A Vállalkozó a kivitelezés ideje alatt megrendelővel egyeztet. Amennyiben a szerződés 1. pontjában meghatározott munkálatokban eltérések, illetve pótteljesítések válnak szükségessé, arra vonatkozóan Vállalkozó javaslatot, illetve pótajánlatot ad, melynek megrendelői elfogadása után lehet a munkát elvégezni. Ilyen irányú igényét Vállalkozó a felmerüléskor az építési naplóban köteles rögzíteni, és azt cégszerűen aláírt, a Megrendelőhöz címzett nyilatkozatában is bejelenteni.

7.4.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés közbeni műszaki, terv – értelmezési viták nem késleltetik a jelen szerződésben vállaltak megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására. Vállalkozó azonban nem kötelezhető a műszakilag nyilvánvalóan hibás, vagy az érvényes hatósági engedélyektől és szabványoktól eltérő megoldások kivitelezésére.

7.5.
A Vállalkozó tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama alatt keletkezett, harmadik személyeknek okozott károkra a Megrendelő nem vállal felelősséget és nem nyújt külön térítést a károk elhárítására, amennyiben az a Vállalkozó érdekkörében merül fel.

7.6.
Megrendelő jogosult a Vállalkozó dolgozóját a munkaterületről kiutasítani, ha magatartása megbotránkozást kelt, munkájának minősége nem megfelelő vagy munkamorált bomlasztó magatartást tanúsít.

8.)
Jótállási és szavatossági feltételek

8.1.
Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi előírásokban előírt szavatossági és jótállási feltételeket vállal az általa elvégzett munkarészekre. A jótállás és a szavatosság kezdetét a sikeres átadás – átvételi eljárás során kiállított műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv aláírásának időpontjától kell számítani. A jótállási és szavatossági idő a javított rész vonatkozásában a magyar jogszabályokban foglaltak szerint veendő figyelembe. Szerződő felek a kötelező jótállás (garancia) idejét a sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 1 év időtartamban határozzák meg.

8.2.
Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított 96 órán belül Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követően 48 órán belül állásfoglalását dokumentáltan közölni. Ebben a nyilatkozatban Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, beleértve a hiba teljes megszüntetésének időpontját vagy határidejét. Az elvégzett javításokról a Megrendelő köteles igazolást kiadni a Vállalkozó részére, melyet a Vállalkozó a hibabejelentéshez mellékelve az irattárában helyez el.

8.3.
Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti meg, a kijavítást nem vállalja, vagy a hibát késedelmesen szünteti meg, a Megrendelő jogosult a javítási munkát más kivitelezővel elvégeztetni a Vállalkozó költségére. Vállalkozó a Megrendelő által kifizetett számla ellenértékét továbbszámlázott szolgáltatás címén köteles megtéríteni a számlán szereplő fizetési határidő időpontjáig.

9.)
Egyéb megállapítások
9.1.
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban:
· a Megrendelő részéről

· Név: Fekete Barnabás polgármester


Értesítési cím: 8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38.


Telefonszám: 06-30-277-2494
-
Név: Bende Lajos műszaki ellenőr

Értesítési cím: 8171 Balatonvilágos, Esze Tamás utca 13.


Telefonszám: 06-70-287-4031
· a Vállalkozó részéről 


Név: Tauber Gabriella


Értesítési cím: 8600 Siófok, Márton köz 1/a


Telefonszám: +36305013669

jogosult eljárni.

9.2.
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor hatályos jogszabályok irányadóak.

9.3.
Jelen szerződést csak a szerződő felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs jegyzőkönyvbe tett megállapítás, együttműködési megállapodás vagy az építési naplóba történő bejegyzés.

9.4.
Jelen szerződés a szerződő felek egybehangzó akaratnyilvánításával, cégszerű aláírásukkal lép hatályba.

Balatonvilágos, 2017. május






……………………………



………………………………


Balatonvilágos Község Önkormányzata 


   Telgarten Plusz Kft.

képviseli Fekete Barnabás polgármester


képviseli Tauber Gabriella 


Vállalkozó

Megrendelő

Siófok, 2017. május
……………………………………..


…………………………………………..

Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit 




Balogh Gábor


      jegyző





   közgazdasági osztályvezető


jogi ellenjegyző




       pénzügyi ellenjegyző

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
Megbízási Szerződés
tervezet
amely létrejött egyrészről

Balatonvilágos Község Önkormányzata, továbbiakban: Önkormányzat (8171 Balatonvilágos, Csók I. sétány 38., adószám: 15734044-2-14), képviseletében Fekete Barnabás polgármester, mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről

Bende Lajos (lakcím: 8171 Balatonvilágos, Esze Tamás utca 13. szám alatti lakos, adószám: 72001729-1-34 (műszaki ellenőri névjegyzék száma: ME – É- 1 MÉK 07-20131) mint műszaki ellenőr (a továbbiakban: Megbízott)

(a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott napon az alábbiak szerint:
1. Megbízó Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017.(.) számú határozatban foglaltaknak megfelelően megbízza Megbízottat az önkormányzat tulajdonában álló, Balatonvilágos, 749 hrsz-ú ingatlanon lévő épület Kultúrház épületrészének hőszigetelési munkái műszaki ellenőri tevékenységének elvégzésével a 191/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet 16. § alapján. 
Kivitelezési határidők:

Kezdés: vállalkozóval egyeztetett időpont
Befejezés: 2017. 06.30., átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételének időpontja a munka 
 

  megfelelő kivitelezése esetén. 
2. Megbízott a szerződés tárgyát képező feladatok elvégzését elvállalja. Kijelenti, hogy tevékenység folytatásához szükséges műszaki ellenőri végzettséggel és jogosultsággal rendelkezik.


3. Megbízó köteles a vállalkozó által vezetett építési napló bejegyzéseit leigazolni, a vállalkozóval kötött vállalkozási szerződés teljesítése során felmerült lényeges körülményekről a megbízót tájékoztatni, az átadás-átvételen részt venni, a munka elvégzését teljesítés igazolással lezárni, a vállalkozó által kiállított számlát leigazolni.
4. Megbízottat a szerződés tárgyát képező műszaki ellenőri feladatok elvégzéséért összesen bruttó 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint összegű díjazás illeti meg.


5. Megbízott az alábbi összegű számlák benyújtására jogosult:

       Kivitelezési munkálatok befejezésekor (műszaki átadás átvétel):   a megbízási díj 100%-a.

6. A fizetés módja: a számla kifizetése a Megbízó által kiállított teljesítés igazolás alapján, a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül, banki átutalással történik a Megbízott OTP Bank NYRT, számlaszám: 11773432-11623973 számú számlájára.
Fizetési késedelem esetén a Megbízó a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

8. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket megkísérlik békés úton rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy a Siófoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

9. Jelen szerződés 4 eredeti, egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből 3 példány a Megbízót,1 példány a Megbízottat illet. 

10. Jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Balatonvilágos. 2017. május 


…………………………………………
………………………………


Balatonvilágos Község Önkormányzata 
Bende Lajos műszaki ellenőr

Fekete Barnabás polgármester 
ME – É- 1 MÉK 07-20131

Megbízó
Megbízott

Siófok. 2017. május


…………………………………………
……………………………….


Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
Balogh Gábor


jegyző
közgazdasági osztályvezető


jogi ellenjegyző
pénzügyi ellenjegyző

Feladó: tamás kovács <vilagosgevsz@gmail.com>
Dátum: 2017 április 27 13:11:04
Tárgy: árajánlatkérés
Címzett: bendelajos@freemail.hu
  

Balatonvilágos Község Önkormányzata 2017 07.01-ig a község kultúrházát homlokzati szigeteléssel szeretné ellátni. A beruházáshoz szükséges műszaki ellenőri munkára kérnénk árajánlatot. A szigetelés összköltsége: 4.035.000 Ft. 

A munka várható időtartama 2 hét.

Köszönettel:

Kovács Tamás

m.b. int vez.

Tisztelt  Cím!
A jelzett kivitelezési munka műszaki ellenőri  díja: 50.000.- Ft + 0 Áfa
Üdvözlettel: Bende Lajos ,
Építészmérnök, műszaki ellenőr.

Feladó: csavajda balazs <csavajdabalazs@freemail.hu>
Dátum: 2017. április 27. 15:50
Tárgy: Re: árajánlat
Címzett: tamás kovács <vilagosgevsz@gmail.com>


Üdvözlöm !
Az alábbi munkára 65.000 + Áfa árajánlatot adom.
Köszönettel:

Csavajda Balázs okleveles építészmérnök  tel.:06 30 9 695 596
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