

ALEXY ÉS TSA BT.

8600 Siófok, Béri B. Á. u. 52.

Telefon/fax: (30) 959-88-44

ELŐZETES TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESITŐa Balatonvilágos, Zrinyi utca Szabadidőközpont (295/1 hrsz)
partvédelem felújítás és homokfövenyes partrendezés munkáihoz

	anyag	díj
A. / Előkészítő munkák		
a. Kivitelezési mérnöki elő és utómunkák	-	552.000,-
b. Felvonulás	-	1.200.000,-
Előkészítő munkák	anyagköltség : -	
	díj:	1.752.000,-
B. / Építési különköltségek		
a. Bontási munkák	34.100,-	4.566.100,-
b. Ducolás, facölöpözés	2.757.900,-	4.583.400,-
c. Zsaluzatok	393.450,-	1.156.500,-
Építési különköltségek	anyagköltség : 3.085.450,-	
	díj:	10.306.000,-
C. / Építés-szerelési munkák		
a. Kőmunkák	364.500,-	1.790.700,-
b. Betonozási (vasbeton) munkák	3.605.713,-	2.209.659,-
Építés-szerelési munkák	anyagköltség : 3.970.213,-	
	díj:	4.000.359,-
D. / Vízimunkák		
a. Kotrás.földmunka	-	8.822.000,-
b. Felhomokozás	2.855.000,-	4.829.340,-
Vízimunkák	anyagköltség : 2.855.000,-	
	díj:	13.651.340,-
E. / Kertészeti munkák		
a. Ültetvényezés	387.100,-	1.029.000,-
Kertészeti munkák	anyagköltség : 387.100,-	
	díj:	1.029.000,-
Mindösszesen:	anyagköltség: 10.297.763,-	
	díj:	30.738.699,-
II. ütem, nyugati partszakasz felújítás összesített nettó költsége :	41.036.462,- Ft	
ÁFA 27 % :	11.079.845,- Ft	
II. ütem, nyugati szakasz felújítás bruttó költsége:	52.116.307,- Ft	
azaz-ötvenkettőmillió-egyszáztizenhatezer-háromszázhét- forint		

Dátum: Siófok,2017.05.30.

.....
Alexy Rezső tervező