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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
Szerződésszám: G-65/2025/109/WPJZ 

 
1. SZERZŐDŐ FELEK 
 
Megrendelő megnevezése:   BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Székhely:     8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38. 
Adószáma:    15734044-2-14 
Azonosítószáma:    14232631 
Bankszámlaszáma:   11748083-15428684-00000000 
Képviselője:    Takács Károly Béla polgármester  
a továbbiakban: Megrendelő, 
 
Vállalkozó megnevezése:    STRABAG Általános Építő Kft.  
Székhely:     1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)  
Levelezési cím:     8200 Veszprém, hrsz 0224; 8210 Veszprém, pf.: 1200.  
Bankszámla száma:    10918001-00000068-69620007 
Adószáma:   11705053-4-43 
ÁFA csoportos adószám:   17780072-5-43 
TAO csoportos adószám:  17100762-6-43 
Iparkamarai szám:  34A25517 
Cégjegyzékszáma:    01-09-930940 
Képviselője:   Liszi Zoltán főépítésvezető és Sámsonné Herczeg Ildikó  

gazdasági vezető együttesen  
a továbbiakban: Vállalkozó, 
a továbbiakban együtt: Felek. 
 
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
2.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített 

feltételekkel - I. osztályú minőségben - történő kivitelezését: 
 

„Balatonvilágos, Diófasor utca útburkolat felújítása” 
 
 

3. A VÁLLALKOZÁS DÍJA 
 
3.1. A Vállalkozás díja: 
    Vállalkozói díj:           7.489.650, - Ft  
              27% Áfa:           2.022.206, - Ft 
     Mindösszesen:           9.511.856, - Ft 
 

azaz: bruttó kilencmillió-ötszáztizenegyezer-nyolcszázötvenhat forint. 
 

3.2.  A 3.1. pontban meghatározott összeg fix összegű átalányár. 
4. HATÁRIDŐK 
 

4.1. A munkaterület átadásának határideje:   2025. 10. 06. 
4.2. A kivitelezés befejezési határideje:   2025. 10. 31. 
4.3. Felek a befejezési határidő alatt a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését értik. 
4.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben 

az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a Vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően 
kibocsátott számláját kifizetni. 

4.5. Amennyiben a munkaterület átadására a 4.1. pontban megjelölt határnapnál későbbi időpontban kerül sor, úgy 
a kivitelezés befejezési határideje annyi nappal hosszabbodik meg – automatikusan, külön szerződésmódosítás 
nélkül -, ahány nappal később kerül sor a munkaterület átadására. 
 

5. MŰSZAKI FELTÉTELEK 
 

5.1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés 
menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. 

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 
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Megrendelő részéről:      név:  Takács Károly Béla 

             cím:   8171 Balatonvilágos, Csók István sétány 38                         
     e-mail:  onkormanyzat@balatonvilagos.hu 

Vállalkozó részéről:     név:   Liszi Zoltán       

    cím:   8200 Veszprém, Hrsz 0224.  
 tel/fax:   +36-30-2285244 
 e-mail:  zoltan.liszi@strabag.com 

5.2. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére a 
tevékenység végzésére alkalmas állapotban átadni (Ptk. 6:241. §). 

A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkaterület munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának 
biztosítása a munkaterület átadás időpontjára. 

A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, de a Vállalkozóval együttműködve gondoskodik a 
munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről. 

5.3. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi és környezetvédelmi szabályok betartásáért. 

5.4. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket 
szemrevételezni és észrevételeit legalább 3 naponként az Építési naplóban rögzíteni. A bejegyzés elmulasztása, 
illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti. 

5.5. A munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a 
káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének 
meghatározásában. 

5.6. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési 
határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban 
módosítani kell. 

A Megrendelő jogosult a munkák felfüggesztésére, a Vállalkozó pedig ebben az esetben az addig végzett munkák 
elszámolására. Amennyiben a munkák befejezésére a következő években kerülne sor, úgy a hiányzó munkák 
vállalkozási díját a Felek aktualizálják, ha idő közben ár változásokra kerül sor. 

5.7. A Megrendelő által elrendelt többlet- és pótmunkákat Vállalkozó csak szerződésmódosítás után, előzetes 
ármegállapodás szerint végzi el. A felmerült pót-, illetve többletmunkákra Vállalkozó azok felmerülésétől 2 napon 
belül árajánlatot ad, a szükséges kivitelezési többlet idő megadásával, melyet Megrendelő köteles 2 napon belül 
írásban visszaigazolni. A megrendelés késedelmes teljesítése vagy elmulasztása esetén a szerződés teljesítési 
határideje a pót-, illetve többletmunkák megrendeléséig eltelt idővel meghosszabbodik. 

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely a szerződés műszaki tartalmában nem szerepel. 
Többletmunka alatt az a munkarész értendő, mely az ajánlatban szerepel ugyan, de attól eltérő mennyiséget kell 
kivitelezni. 

A pót-, illetve többletmunkákra vonatkozóan az árajánlatban megadott árral a szerződésben meghatározott 
vállalkozási díj összege megemelkedik, az árajánlatban megjelölt ráfordítási idővel a szerződés teljesítési 
határideje meghosszabbodik. 

5.8. A műszaki tartalomban előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy a Megrendelő 
változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói 
díjkülönbözetről Felek külön megállapodása szükséges. 

5.9. Vállalkozó jogosult közreműködőt bevonni a kivitelezésbe - amelyhez a Megrendelő írásos egyetértése kell -, a 
közreműködő tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett. 

5.10. A munkaterületen levő közművek nyomvonalának utólagos süllyedéséből eredő esetleges burkolatkárokért 
Vállalkozó felelősséget nem vállal.  

5.11. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat 
Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet. 

5.12. A munka minőségének meghatározására Vállalkozó beépítés közbeni ellenőrző vizsgálatokat, illetve roncsolás 
mentes geometriai- és minősítési vizsgálatokat végez. Megrendelő kérésére vállalkozó előzetes ármegállapodás 
alapján akkreditált laboratóriummal egyéb vizsgálatokat is elvégeztet. 

5.13. Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai utasításában leírt 
időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és szavatosságot. A nem megfelelő időjárás 
esetében Vállalkozó Megrendelő utasítására a munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez 
esetben nem terheli. 

 A munkavégzésre alkalmatlan napok számával a kivitelezési határidő automatikusan, külön szerződésmódosítás 
nélkül meghosszabbodik. 
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6. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK 
 

6.1. Megrendelő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a szerződéses összeg fedezete rendelkezésére áll.  

6.2. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés szerinti Feladatot szerződésszerűen teljesítette, erről a Megrendelő a 
jelen szerződés 7. pontjában rögzítettek szerint teljesítésigazolást állít ki. A Vállalkozó a Vállalkozói díjra 
vonatkozó, a mindenkor hatályos számviteli szabályoknak megfelelő végszámláját a teljesítésigazolás 
kézhezvételét követően jogosult kiállítani és Megrendelő felé benyújtani. 

A Megrendelő által a Vállalkozó részére átadott teljesítésigazolás egy eredeti példánya a számla mellékletét 
képezi.  

A fizetés a Vállalkozó számláján feltüntetett pénzforgalmi jelzőszámú számlára utalással történik, a számla 
kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül. 

6.4 Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a késedelem időtartamára, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6: 155. §-ban (Ptk) meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 

6.5 Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem a vállalkozónak 
felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi 
teljesítményét soron kívül leszámlázni. 

6.6 Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlákból. A javítás 
értékét Felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen határozzák meg. 

 
7. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 
 
7.1. Vállalkozó kötelezettsége a közreműködők meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás. 

7.2. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű 
használatát akadályozzák. 

7.3. A Megrendelő köteles a munkát a Vállalkozó készre-jelentésében kitűzött műszaki átadás-átvételi eljárás során 
megvizsgálni. Vállalkozó az eljárás megkezdésének időpontjáról legalább 5 nappal előbb köteles a készre-jelentést 
elküldeni. 

Megrendelő az átadás-átvételi eljárást köteles folyamatosan végezni és a szükséges időtartam, de legfeljebb 10 
nap elteltével befejezni. Vállalkozó az eljárásban köteles együttműködni, minden tőle telhetőt megtesz a 
használatba vételi eljárás mielőbbi lebonyolításában.  

Felek az átadás-átvételi eljárásról a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 32. §-ában szabályozott jegyzőkönyvet 
vesznek fel. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésekor lezárt jegyzőkönyvben – vagy mellékleteként – a Megrendelő 
kiadja a teljesítésigazolást. 

A Megrendelő – a Vállalkozó kérésére – köteles kiadni a teljesítési igazolást akkor is, ha a Vállalkozó készre-
jelentésében meghatározott időpontot követő 10 napon belül sem kezdte meg az eljárást, vagy nem fejezte be a 
szerződés szerinti határidőben. 

Megrendelő a teljesítési igazoláson köteles feltüntetni a végszámla kifizetésének naptár szerinti határidejét. 

A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiadását követően – úgyszintén akkor is, ha szerződés szerinti szolgáltatását 
bizonyíthatóan, az esetleges hibák kijavításával bezárólag teljesítette, de a Megrendelő nem adja ki a teljesítési 
igazolást- mindaddig jogosult birtokában tartani a szerződés tárgyát, amíg a Megrendelő a szerződés szerinti és 
esedékessé vált vállalkozói díjat meg nem fizette. A birtoklással kapcsolatos költségeit a Vállalkozó 
szerződésszegéssel okozott kárként érvényesítheti. 

 
8. SZAVATOSSÁG 
 
8.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő 

egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes. 

8.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más vállalkozója, közreműködője által végzett munka 
minőségéért. 

8.3. A Vállalkozó által kivitelezett teljes szerkezetében új létesítményre Vállalkozó a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-
KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállal. 

8.4. Vállalkozó nem felel a közmű nyomvonalakon esetlegesen történő burkolatkárokért. 

8.5. A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele az ÚT 3-2.101 – 3-2.106.sz. útügyi műszaki 
előírásokban foglalt karbantartási feladatok elvégzése. 

8.6. Vállalkozó csak a létesítmény megvalósításához szükséges munkafolyamatok technológiai utasításában leírt 
időjárási körülmények között végzett munkákra vállal garanciát és szavatosságot. A nem megfelelő időjárás 
esetében Vállalkozó Megrendelő utasítására a munkát elvégzi, de garanciális- és szavatossági kötelezettség ez 
esetben nem terheli. 

8.7. Felek megállapodnak abban, hogy a kivitelezési véghatáridő vonatkozásában a késedelmes teljesítése esetén 
Vállalkozót napi 0,1% kötbér terheli. A kötbér maximális mértéke a teljes vállalkozási összeg 4%-a.  
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9. JOGVITÁK ELDÖNTÉSE 
 
9.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás 

ügyekben a Felek kikötik az általános hatáskörrel rendelkező bíróság illetékességét.  
9.2. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és – 

amennyiben a Ptk.-val nem ellentétes – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és más vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
10.1. A Felek a koronavírusjárványt, annak a Vállalkozóra, működésére, erőforrásaira (úgymint különösen humán és 

anyagi erőforrás, áruk, termékek beszerzése, szerződéses partnerei, alvállalkozói, közreműködői) kifejtett hatását, 
jogkövetkezményeit, továbbá a már elrendelt és esetleg a továbbiakban elrendelésre kerülő kormányzati és 
hatósági, és egyéb intézkedéseket a Vállalkozó ellenőrzési körén kívül eső, általa el nem hárítható és  – Vállalkozó 
működésre való kihatás és következményei tekintetében – a szerződéskötés időpontjában előre nem látható 
eseménynek tekintik. 

10.2. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a koronavírusjárvány fennállásának, beállásának, a már elrendelt és 
esetleg a továbbiakban elrendelésre kerülő kormányzati és hatósági, és egyéb intézkedéseknek, illetve annak a 
Vállalkozó működésére gyakorolt, fentiekben kifejtett hatásának az a következménye, hogy a Vállalkozó nem 
felelős a szerződéses kötelezettségeinek részleges vagy teljes nem teljesítéséért, illetve a koronavírusjárvány 
közvetlen, illetve közvetett következményeiért, vele szemben a szerződésszegésből eredő jogkövetkezmények 
nem alkalmazhatóak. 

10.3. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a koronavírusjárvány fennállásának időtartama alatt a 
munkadíjak, az alvállalkozói díjak, illetve anyagköltségek emelkednek, úgy azt a Felek a projekt megvalósulása 
érdekében beállott többletköltségnek tekintik, mely igazolt költségek megtérítését ennek megfelelően a 
Megrendelő vállalja, továbbá hozzájárul a vállalkozói díjnak és a szerződéses határidőknek a Vállalkozó által 
szükségesnek ítélt időtartammal történő meghosszabbításához.  

 
11. ADATVÉDELMI MEGFELELÉS 
 
11.1.  Felek megállapodnak abban, hogy az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendeletet és az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek 
mindenben meg kívánnak felelni és az érintettek személyes adatainak védelme, az adatvédelmi követelményeknek 
való hatékony jogi megfelelés érdekében az alábbiakban határozzák meg a személyes adatok kezelésére vonatkozó 
követelményeket. 

 
11.2. Felek kötelezik magukat, hogy az egymás részére átadott személyes adatokat kizárólag a jelen szerződésben 

meghatározott célok elérése érdekében, az ahhoz feltétlenül szükséges mértékben kezelik. Személyes adatokat más 
célra, így különösen saját célra Felek nem jogosultak kezelni. Felek esetleges adatvédelmi incidens esetén 24 órán 
belül tájékoztatják egymást és intézkedéseket tesznek a személyes adatok sérelmének orvoslására. 

 
A Felek a jelen szerződést annak mellékletével együtt megismerték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, közös 
értelmezés után, jóváhagyólag aláírták. 
 
Melléklet:  1. sz.: Áfa nyilatkozat 
  2. sz.: Műszaki tartalom  
 
 
 
 Veszprém, 2025. 10. 01. Veszprém, 2025. 10. 01. 
 dátum dátum 
 
 
 ……………..…………………………… ……………………………………….. 
 Megrendelő Vállalkozó 
 Takács Károly Béla polgármester Liszi Zoltán főépítésvezető és  
  Sámsonné Herczeg Ildikó gazdasági vezető együttesen 
 
 
 
                          .……………………………..…………….                           
    Dr. Boda Zsuzsanna  Viplak Tibor     
               jegyző               közgazdasági osztályvezető 
                     jogi ellenjegyző                pénzügyi ellenjegyző 
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1. sz. melléklet 
NYILATKOZAT 

fordított adózáshoz 
 

 
 
 
Alulírott Takács Károly Béla polgármester, mint BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (cím: 8171 

Balatonvilágos, Csók István sétány 38., adószám: 15734044-2-14) nyilatkozattételre jogosult képviselője büntetőjogi 

felelősségem tudatában az alábbi nyilatkozatot teszem. 

 

A STRABAG Általános Építő Kft.-vel (cím: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület, adószám: 11705053-4-43) 

2025.10.01.-én kötött  

 
„Balatonvilágos, Diófasor utca útburkolat felújítása” 

 
 

tárgyú szerződés a 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet alapján* a munka 

 
- építési hatósági engedély köteles. Az építési engedélyt a……....................................... hatóság a  

 
....................... számon adta ki. 
 
Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a szerződésben foglalt vállalkozási díj után a 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) 

bekezdés b) pontja alapján az áfa fizetésére a vevő kötelezett. 

 
- nem építési hatósági engedély köteles. Megrendelőként tudomásul veszem, hogy a szolgáltatást nyújtója részére az 

ellenértéket a szerződésben foglalt határidőn belül az általános forgalmi adóval növelt értékben fizetem meg. 

 
Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy mindketten belföldön nyilvántartásba vett adóalanyok és nincs 
olyan jogállásuk, amelynek alapján tőlük adó fizetése ne lenne követelhető. 
 
 
 
………………………………… 
                  dátum 
 
 

        ………………………………. 
 

        Cégszerű aláírás 
 
 

*Kérjük, hogy az egyik variáció egyértelmű választásával tegyen nyilatkozatot! 
 
 
 


