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KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS
1. sz. MÓDOSÍTÁSA
amely létrejött a 
a SIÓKOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság
Cg.14-09-313534
8600 Siófok, Hock János köz 2. II. em.

képv.: Jámbor Tímea ügyvezető

valamint
az NHSZ Zöldfok Településgazdálkodási és Kommunális
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cg.14-10-300063

8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 220.

képv.: Szabó Zoltán vezérigazgató
Alapító Tagok között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 

I. Előzmények
1./ A felek a Siófokon, 2013.12.18. napján kelt konzorciumi megállapodással létrehozták a Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Szolgáltatói Konzorciumot. A tárgyi szerződés feltételeinek időközben történt módosítása miatt a felek között Siófokon, 2014.04.09. napján kelt újabb egységes szerkezetű konzorciumi megállapodás jött létre. A felek külön nyilatkoztak, hogy a 2014.04.09-én kelt konzorciumi szerződés aláírásával a közöttük 2013.12.18. napján létrejött korábbi konzorciumi megállapodást hatályon kívül helyezik és a 2014.04.09-én aláírt konzorciumi megállapodás rendelkezéseit 2014. év teljes tartamára vonatkozóan alkalmazandónak és magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

2./ A felek 2015. évre vonatkozóan 2014.12.31. napján - a Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Szolgáltatói Konzorcium változatlan fenntartása mellett - jelenleg is hatályos konzorciumi megállapodást kötöttek.

Jelen konzorciumi megállapodás 1. sz. módosításának célja ezen – jelenleg is hatályos - konzorciumi megállapodás módosítása, amelyre vonatkozóan a felek a következőkben állapodnak meg. 
(A törölt szövegrészeket áthúzás, a módosuló szövegrészeket vastag, dőlt, aláhúzott betűtípus jelzi.)

II. KONzorciumi megállapodás módosítása

1./ A felek a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás IV./A./3./ pont második bekezdését a következők szerint módosítják:
„A jelen szerződés 1. sz. mellékletében szereplő önkormányzatok közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014. ében – a Siófokon, 2014.04.09-én kelt konzorciumi megállapodással létrejött – Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Konzorcium látja el,- és jelen megállapodás alapján 2015.01.01. napjától 2016.12.31. napjáig továbbra is a konzorcium fogja ellátni.” 
2./ A felek a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás V./ pontját a következők szerint módosítják:

„V.1.
Alapítók a Konzorciumot 1 éves határozott időtartamra hozzák létre, a jelen szerződés időbeli hatálya – a felek eltérő megállapodása hiányában - 2015.01.01. napjától 2016.12.31. napjáig tart.


A felek jogosultak jelen megállapodást annak lejárata előtt legalább 30 nappal kezdeményezett tárgyalások alapján közös megegyezéssel meghosszabbítani.
V.2.    
Amennyiben a IV/A.1./ pontban rögzített, a SIÓKOM Nonprofit Kft. által a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 1. sz. mellékletben meghatározott tagjaival a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására, kezelésére és ártalmatlanítására vonatkozóan megkötendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a jelen szerződésben rögzített 1 éves időtartamnál hosszabb időtartamra jön létre, a közszolgáltatási szerződés és a konzorciumi megállapodás időtartama elválik egymástól. A felek rögzítik, hogy - erre vonatkozó külön megállapodásuk nélkül - a jelen konzorciumi megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek a feleket csak az V.1. pontban megjelölt 1 éves időtartamban kötik, felelősségük a közszolgáltatás teljesítéséért csak ezen időszakban áll fenn.”
3./ A felek a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás VII.1.4./ pontját a következők szerint módosítják:

„VII.1.4. A jelen konzorciumi megállapodásban szereplő jogok, kötelezettségek, díjak és a IV/A.1./ pontban hivatkozott közszolgáltatási szerződés tervezete az érintett településeken az NHSZ Zöldfok Zrt. által ellátott közszolgáltatás 2014.11.30. napján fennálló műszaki tartalma alapján kerültek kialakításra. Az egyes önkormányzatokkal kötött közszolgáltatási szerződések műszaki tartalma a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képezi. A melléklet különösen, de nem kizárólagosan tartalmazza a vegyes hulladékok gyűjtőjárat számát, a szelektív hulladékok gyűjtőjárat számát, a szelektív frakciók gyűjtésének helyét, a lomtalanítást. A közszolgáltatás 2014.11.30. napján fennálló műszaki tartalmához képest bekövetkezett változásokat a konzorciumi megállapodás 4. sz. melléklete rögzíti.
A felek rögzítik, hogy a közszolgáltatás konzorciumi megállapodás 3. sz. melléklete szerint meghatározott, 2014.11.30. napján fennálló műszaki tartalma az időközben bekövetkezett jogszabályi változások folytán a 4. sz. mellékletben megjelölt 12 település vonatkozásában a házhoz menő szelektív gyűjtéssel bővült, amelynek költségeit a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az érintett település önkormányzata köteles viselni. 

A felek rögzítik, hogy az NHSZ Zöldfok Zrt. a jelen szerződés alapján kizárólag a 3-4. sz. melléklet szerinti műszaki tartalom teljesítésére,- azaz ezen rögzített műszaki tartalom teljesítéséhez szorosan és evidens módon kötődő gyűjtési-szállítási-ártalmatlanítási tevékenység elvégzésére köteles. A műszaki tartalomhoz szorosan és elválaszthatatlanul nem kötődő, járulékos feladat (pl. ellenőrzési feladatok ellátása szüneteltetés esetén) elvégzésének feltételeiről a felek erre irányuló igény esetén külön szerződésben állapodnak meg.
A IV/A.1./ pontban rögzített közszolgáltatási szerződést és annak műszaki tartalmát a konzorcium vezető tagja csak a konzorciumi tagok közös egyeztetése után kialakított és minden tag által elfogadott tartalommal írhatja alá, illetve a közszolgáltatási szerződés módosítása is csak ilyen módon történhet.
A IV/A.1./ pontban rögzített közszolgáltatási szerződés és annak műszaki tartalma kialakítása során – különösen abban az esetben, ha az a 3-4. sz. mellékletben rögzítettekhez képest többlet műszaki tartalmat igényelnek - a konzorcium vezető tagja törekszik a konzorciumi tagok közös egyeztetése után kialakított és minden tag által elfogadott tartalommal történő kialakítására és aláírására, illetve törekszik így eljárni a közszolgáltatási szerződés esetleges módosítása során is.

Az NHSZ Zöldfok Zrt. az általa el nem fogadott tartalommal létrejött a közszolgáltatási szerződésből, - közszolgáltatási szerződésmódosításból eredő kötelezettségek teljesítését jogosult megtagadni, illetve annak Zrt. általi teljesítése esetén a SIÓKOM Nonprofit Kft. köteles az NHSZ Zöldfok Zrt-nek a többletteljesítéssel felmerült indokolt költségeit és ráfordításait az erről kiállított számla alapján 8 napon belül – a VIII.4. pontban foglalt következmények terhe mellett - megfizetni.
Az NHSZ Zöldfok Zrt. a közszolgáltatási szerződésből, illetve a közszolgáltatási szerződésmódosításból eredő kötelezettségeknek 3-4. sz. melléklet szerinti műszaki tartalmat meghaladó teljesítését – amennyiben a többletszolgáltatás ellátására kapacitással nem rendelkezik -  jogosult megtagadni. Az NHSZ Zöldfok Zrt. általi, a 3-4. sz. melléklet szerinti műszaki tartalmat meghaladó többletszolgáltatás teljesítése esetén a SIÓKOM Nonprofit Kft. köteles az NHSZ Zöldfok Zrt-nek a többletteljesítéssel felmerült indokolt költségeit és ráfordításait az erről kiállított számla alapján 8 napon belül – a VIII.4. pontban foglalt következmények terhe mellett - megfizetni.”

4./ A felek a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás VII.2.2./B./ pontjának első bekezdését a következők szerint módosítják:

„Az NHSZ Zöldfok Zrt. a gyűjtés-szállítás vonatkozásában – a IV/A.2./ pontban hivatkozott közszolgáltatási szerződések tervezett és a jelen szerződés 3-4. számú mellékletét képező műszaki tartalma (vagyis az érintett településeken az NHSZ Zöldfok Zrt. által ellátott közszolgáltatás 2014.11.30. napján fennálló műszaki tartalma és a Ht. 44.§ (1) bekezdése szerint kötelező évi egy alkalommal történő lomtalanítás, valamint az időközben a 4. sz. mellékletben megjelölt településeken bevezetésre került házhoz menő szelektív gyűjtés) figyelembe vételével – a lakossági hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vonatkozásában a következő feladatokat köteles ellátni:…”
5./ A felek a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás VIII.1./a./ pontját a következők szerint módosítják:

„a./ A SIÓKOM Nonprofit Kft. jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett lakossági ügyfelek részére – valamint a 64/2008 (III.28.) Kormányrendelet 3.§ (5) bekezdése szerinti esetben az önkormányzat részére - számlázni és a közszolgáltatási szerződésben, illetve a hatályos jogszabályi előírásokban rögzítettek szerint beszedni, ezen díjak teljes egészében a SIÓKOM Nonprofit Kft. mint közszolgáltató bevételét képezik.”

6./ A felek a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás VIII.2. pontját a következő, 2016. évre vonatkozó rendelkezésekkel egészítik ki:
„A SIÓKOM Nonprofit Kft. a VII.2.2.B./ pontban rögzített tevékenységek ellátásáért az NHSZ Zöldfok Zrt. részére gyűjtési-szállítási díjat fizet, melynek összege a 2016. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 

a) amennyiben az NHSZ Zöldfok Zrt-t terhelő gyűjtési-szállítási tevékenységre eső használati díj a tárgyidőszakban nem merült fel*:

521.617.420 Ft +Áfa / év.
b) amennyiben az NHSZ Zöldfok Zrt-t terhelő gyűjtési-szállítási tevékenységre eső használati díj a tárgyidőszakban felmerül*, abban az esetben a gyűjtési-szállítási díj összege 


612.399.420 Ft +Áfa / év.
* A VII.2.3. pontban részletezettek szerint a gyűjtési-szállítási díj összege meghatározásra kerül használati díj nélkül, illetve azzal növelt összegben is. A használati díj érvényesítése esetén az utóbbi alkalmazandó.

A gyűjtési-szállítási díj megfizetésére elszámolási időszakos teljesítésű átalánydíj formájában kerül sor, ahol a szolgáltatás teljesítésének időpontja a mindenkori ÁFA törvény szerinti teljesítési határidő, az alábbi ütemezésben:

Az a) pont szerinti gyűjtési-szállítási díj alkalmazása esetén:

	számlán szereplő teljesítési idő / fizetési határidő
	számla összege
	elszámolási időszak

	
	áfa alap
	27 % áfa
	végösszeg
	

	2016. április 15.
	82 283 313
	22 216 495
	104 499 808
	2016.01.01.-03.31

	2016. július 15.
	147 279 540
	39 765 476
	187 045 016
	2016.04.01-06.30

	2016. október 15.
	164 833 950
	44 505 167
	209 339 117
	2016.07.01-09.30

	2017. január 15.
	127 220 617
	34 349 567
	161 570 184
	2016.10.01.-12.31

	összesen
	521 617 420
	140 836 705
	662 454 125
	


A b) pont szerinti gyűjtési-szállítási díj alkalmazása esetén:

	számlán szereplő teljesítési idő / fizetési határidő
	számla összege
	elszámolási időszak

	
	áfa alap
	27 % áfa
	végösszeg
	

	2016. április 15.
	104 978 813
	28 344 280
	133 323 093
	2016.01.01.-03.31

	2016. július 15.
	169 975 040
	45 893 261
	215 868 301
	2016.04.01-06.30

	2016. október 15.
	187 529 450
	50 632 952
	238 162 402
	2016.07.01-09.30

	2017. január 15.
	149 916 117
	40 477 352
	190 393 469
	2016.10.01.-12.31

	 összesen
	612 399 420
	165 347 845
	777 747 265
	


Késedelmes fizetés esetén a kamat mértéke a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§-ában meghatározott kamatmérték.

A felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen pontban rögzített gyűjtési-szállítási díjnak nem képezi részét a közszolgáltatás keretében a gazdálkodó szervezet ügyfelektől egyedi közszolgáltatási szerződés alapján elszállított hulladékkal kapcsolatos tevékenységek után járó díj, amelynek mértékét és felek közötti elszámolását jelen megállapodás VII.2.4. pontja rögzíti.”

7./ A felek a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás VIII.3. pontjának kezelési-ártalmatlanítási díjtételeket rögzítő első bekezdését a következők szerint módosítják:

„VIII.3. Az NHSZ Zöldfok Zrt-t a kezelési-ártalmatlanítási tevékenységek elvégzéséért illető díj: 

A SIÓKOM Nonprofit Kft. a VII.3.2. pontban rögzített tevékenységek ellátásáért az NHSZ Zöldfok Zrt. részére  kezelési-ártalmatlanítási díjat fizet a következők szerint:

	a) Fajlagos, ÁFA nélküli díjak (használati díj nélkül*)

	
	

	1. Vegyes hulladék kezelési, ártalmatlanítási díja
	10 555
	Ft/tonna**

	
	
	

	2. Zöldhulladék kezelési, ártalmatlanítási díja
	5 130
	Ft/tonna

	
	
	

	3. Szelektív csomagolóanyag előkezelési díja (kivéve üveg)
	38 266
	Ft/tonna

	
	
	

	4. Üveg tárolás, rakodás díja 
	584
	Ft/tonna

	
	
	

	5. Lerakóüzemeltetési díj 2015. évben
	59 595 708
	Ft/év

	azaz
	14 898 927
	Ft/n.év

	Lerakóüzemeltetési díj 2016. évben
	57 627 923
	Ft/év

	azaz
	14 406 981
	Ft/n.év

	
	
	

	b) ISPA/KA használati díj
	25 636 000
	Ft/év

	(a használati díj alkalmazása esetén*)
azaz
	6 409 000
	Ft/n.év

	
	
	


* A VII.2.3. pontban részletezettek szerint a díj összege meghatározásra kerül használati díj nélkül, illetve azzal növelt összegben is. A használati díj érvényesítése esetén az utóbbi alkalmazandó.

** A vegyes hulladék kezelési-ártalmatlanítási díja 6.000,- Ft/tonna lerakási járulék figyelembevételével került megállapításra,- erre tekintettel a felek rögzítik, hogy amennyiben a járulék összege a hatályos jogszabályi előírásokban foglaltak szerint megváltozik (akár nő, akár csökken), a vegyes hulladék kezelési-ártalmatlanítási díja a figyelembe vett 6.000,- Ft/tonna lerakási járulék és a ténylegesen alkalmazandó lerakási járulékmérték különbözetének megfelelő mértékben – a felek külön erre irányuló rendelkezése nélkül – módosul.”

8./ A felek a közöttük fennálló konzorciumi megállapodás IX. pontját a következő IX.5. alponttal egészítik ki:

„IX.5. A felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a jövőben esetlegesen bekövetkező jogszabályi változás a szerződés teljesítését lehetetlenné teszi a közszolgáltató (vezető tag) számára, a közszolgáltató (vezető tag) jogosult a jelen konzorciumi megállapodást 30 napos felmondási idővel egyoldalú nyilatkozatával felmondani (rendkívüli kilépési jog). Ebben az esetben a konzorciumi megállapodás a felmondás (rendkívüli kilépés) másik fél általi kézhezvételétől számított 30. napon belül szűnik meg, és a felek a megszűnés időpontjával kötelesek egymással mindenben elszámolni.”
9./ A konzorciumi megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A felek jelen konzorciumi megállapodás módosítást elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Siófok, 2015. december 18.
…………………………………………..

    ……………………………………..

SIÓKOM Nonprofit Kft.



    NHSZ Zöldfok Zrt.

8600 Siófok, Hock J. köz 2. II.em.
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